



COMUNE DI VIBO VALENTIA

Settore 6

Lavori Pubblici – Interventi Tecnologici e Manutentivi

**Progetto Preliminare per la Realizzazione del Nuovo Teatro Comunale
(in variante al P.E.E.P. vigente)**

Quadro Economico di Progetto

Variante e Progettazione:	Collaboratori
Settore 8 Dirigente Arch. Demetrio Beatino	Geom. Francesco Barbieri Geom. Vincenzo Romeo Dott. ssa Cristina De Panfilis
Settore 6 Dirigente Ing. Pasquale Scalamogna	RUP
	Arch. Giuseppina Eulilli

Il quadro economico di lavori previsti dal progetto preliminare è il seguente :

A Importo Lavori		€ 4.550.000,00
di cui:		
A1 Lavori a base d'asta		€ 4.500.000,00
A2 Oneri per misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 50.000,00
B Somme a disposizione		€ 1.144.202,40
di cui :		
B1 Iva sui lavori 10%		€ 455.000,00
B2 Incentivo art. 92 d.lgs 163/2006 e s. m. e i.		91.000,00
B3 Diritti Tecnici		€ 400.000,00
B4 SUAP		€ 33.471,01
B5 Avcp		€ 600,00
B6 Espropri		€ 5.000,00
B7 Studio geologico, art. 13 l. 64/74 e prove di laboratorio		€ 39.360,75
B8 Verifiche tecniche e collaudi		€ 119.770,64
C Importo complessivo (A + B)		€ 5.694.202,41

L'importo presunto a corpo dei lavori è ripartito sulla base delle seguenti percentuali di incidenza sul costo totale dell'opera :

Scavi e strutture	€ 900.000,00	20%
Murature, pavimenti, rivestimenti	€ 765.000,00	17%
Infissi e finiture	€ 247.500,00	5,5%
Impianto elettrico e di Illuminazione	€ 450.000,00	10%
Impianto meccanico e altri impianti speciali	€ 1.080.000,00	24%
Ascensori	€ 22.500,00	0,5%
Strutture e impianti specifici	€ 765.000,00	17%
Arredi	€ 270.000,00	6%
Totale €4.500.000,00		